



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) číslo zhotovitele: 17/2024

a dle VYHLÁŠKY č. 231 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

OBJEDNATEL:	Městys Malšice
se sídlem:	Malšice 131 391 75 Malšice
zastoupena:	Miloslavou Šebkovou MBA – starostkou obce
IČ:	00252522
DIČ:	CZ00252522
Tel.:	+420 381277432
Fax.:	
e-mail.:	malsice@malsice.eu
bankovní spojení:	Číslo účtu: 212783393 Kód banky: 0300

dále jen objednatel

pověřuje tímto

DODAVATELE:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupení:	Josefem Ptákem - jednatelem
IČ:	26071584
DIČ:	CZ26071584
OR:	vedený u KS v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 12191
bankovní spojení:	Číslo účtu: 78-1323180207 Kód banky: 0100
Tel.:	+420 381 297 711 / -----
Fax.:	
e-mail.:	drevotvar@drevotvar-ptak.cz

dále jen dodavatel

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy

CPV : 45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

A. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :

- **Stavebních prací**
 - **Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace**
 - **Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordinační činnost**
- Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou **Projekt MH, spol. s.r.o.**, Kvilda 36, 384 93 Kvilda, zastoupený jednatelem – Ing. Martinou Hřebekovou IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781

Popis předmětu plnění :

Veřejná zakázka řeší opravu vodní tůně .

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY :

Technický popis nádrže

Kóta koruny hráze cca **483,10 m n.m.**

Kóta normální hladiny **Hn 482,50 m n.m.**

Kóta maximální hladiny **Hmax 482,70 m n.m.**

Objem při Hn :	Vn	734,2 m3
Plocha při Hn :	Sn	985,6 m2
Objem při Hmax :	Vmax	934,6 m3
Plocha při Hmax :	Smax	1024,8 m2
Délka zemní sypané hráze		36 m
Kapacita výpusti		DN 300
Délka vzdutí		43 m

SO 01... OPRAVA HRÁZE

Nejprve bude provedeno odstranění travnatých drnů z prostoru nádrže, po té bude provedeno nové vysvahování nádrže a nové vysvahování břehů a dna směrem k nově osazené výpusti osazené v nejnižším místě. Bude odvezeno cca **133 m3** sedimentu.

Vodní nádrž má stávající zemní sypanou hráz v délce cca 36 m, šířka v koruně cca 2,5 m.

Hráz bude nově vysvahována v návodní straně, bude osazeno nové výpustné potrubí DN 300, hráz bude v tomto místě rozebrána v šířce cca 5 m a dosypána po vrstvách zpět po jednotlivých vrstvách s uvalčováním jednotlivých vrstev a propojením se stávající hrází, včetně zámku hráze.

Swahy nádrže jsou navrženy ve sklonu cca 1:2 od hrany terénních úprav směrem k normální hladině, a dále s mírnějším sklonem směrem ke korytu rybníka.

Při zemních pracích ve zdrži je nutno rozlišovat a třídít jednotlivé druhy zeminy s ohledem na jejich použití při provádění jednotlivých částí hráze a terénních úprav.
Upozorňujeme na důsledné odvodnění základové spáry před zahájením hutnění!!!!

K zakládání nové části hráze u výpusti nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže !!!.

V případě nevhodnosti zemin, nutno vhodnou zeminu dovést, nutno řešit geologickým průzkumem v rámci prováděcí dokumentace.!!!

Pro násyp hráze se předpokládá využití zeminy vytěžené v prostoru zátopy nádrže. Hutnění násypu hráze je navrženo na min. 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny při vlhkosti v rozmezí -2% až +3% od optimální vlhkosti podle standardní Proctorovy zkoušky. Před násypem první vrstvy hráze se z pláně vykopou všechny zbytky kořenů a vzniklé jámy, jakož i případné sondy se zaplní nepropustnou zeminou - jílem, která se po vrstvách ručně udusá. Nato se zaplní zámek - zavazovací rýha - jílem v malých vrstvách po 10-15 cm a zhutní se. Před násypem vlastní hráze se celá základová spára zorá na hloubku 15 - 20 cm pro lepší spojení se zeminou násypu. Během těžby zeminy v prostoru zátopy bude zjištěna nejvhodnější vrstva zeminy pro násyp hráze, přičemž více jílovitá zemina bude použita pro násyp návodní strany hráze a méně jílovitá zemina do vzdušné strany.

Násyp hráze se rozprostírá ve vrstvách 15-20 cm, počínáje od nejnižšího místa hráze. Čerstvě rozprostřená zemina se ihned hutní nejlépe taženými válci s profilovaným povrchem – rýhované nebo ježkové válce. Minimální počet jízd válce po jedné vrstvě je 8 x .

Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze požerák. Při zakládání a budování výpustného zařízení současně s hrází musíme dbát, aby zemina násypu byla dokonale zhutněna až ke konstrukcím výpustného zařízení, což zajišťujeme ručním pěchováním dokonale plastického nepropustného materiálu - jílu. Předem se však konstrukce napačokují tekutým jílem.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

1.	Smluvní dokumenty
1.1	Tato smlouva o dílo
1.2	Nabídka uchazeče / dodavatele/ na základě výběrového řízení ze dne 29. 4. 2024 (příloha 1 SOD).
1.3	Protokol o předání staveniště - místa stavby ze dne2024 (příloha 2 SOD).
1.4	Časový harmonogram realizace předmětu plnění ze dne 2024 (příloha 4 SOD).
1.5	Ohlášení stavby - Č.j.METAB16469/2024OŽPGSte/19.03.2024 Městský úřad tábor, odbor životního prostředí Tábor
1.6	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše nejméně částky rovné smluvní ceně nebo 2.000.000,- Kč. Pojištění musí být i na újmu na věcech, životu a zdraví. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. (příloha 6 SOD).
1.7.	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 2.000.000,- Kč. (příloha 6 SOD).
1.8.	Oceněný výkaz výměr dodavatele
1.9.	Projekt MH, spol. s.r.o. , Kvilda 36, 384 93 Kvilda, zastoupený jednatelkou – Ing. Martinou Hřebekovou IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781
2.	Výkony dodavatele
2.1	Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle smluvních dokumentů uvedených v části 1 této smlouvy.
2.2.	Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele a není to ani vzhledem k povaze díla zapotřebí.
2.3.	Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2.4.	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
2.10.	Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění <ul style="list-style-type: none">• Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Návod pro obsluhu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Návod a časový plán pro údržbu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Prohlášení o shodě – 2 x prohlášení• Atesty použitých materiálů• Zápisy a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení• Záruční podmínky s uvedením povolených oprav v záruční době v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.
2.11.	Dodržení platných norem, zákonů, předpisů a dohodnutých zkoušek



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Dodavatel se zavazuje dodržovat postup zpracování nařízený výrobcem. Platí platné české normy, zákonná ustanovení, předpisy a směrnice, zvláště soubor zákonů, ustanovení a směrnic o odpadovém hospodářství a likvidaci odpadů. Pokud neexistují žádné české normy, platí v pořadí CEE, Ö-NORM, DIN a technická pravidla.• Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných platných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy předmětu plnění dle této smlouvy.
2.12.	<p>Smluvní závazek dodavatele nad rámec povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy :</p> <ul style="list-style-type: none">• Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na dodávku, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.• Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelům rozhodnout o dalším postupu.• Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.• Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.• Do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě• Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.• Plnit příkazy a rozhodnutí koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby
2.13.	<p><u>Komplexní vyzkoušení</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit dodavatel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá dodavatel pouze v rozsahu předmětu svého plnění.• Komplexním vyzkoušením je dodavatel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu plnění jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů předmětu díla.• Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen dodavatel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.• ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.• Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel v prokázaném rozsahu.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií „Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky“, Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.
2.14.	Místo realizace Katastrální území Všechlapy Parc.číslo 304/1- vodní plocha Městys Malšice ,391 75 Malšice
2.15.	Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech (rozumí se místo realizace) : - termín předání staveniště - v den mezi 7 až 14 kalendářním dnem po podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem - zahájení stavebních prací - na výzvu objednatele do 14-ti kalendářních dnů (termín je závislý na přidělení dotace - předpoklad 15/08/2024) - lhůta pro dokončení stavebních prací – komplexního vyzkoušení max do 26.11.2024 - ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla max do 31.12.2024 (lhůta pro předání a převzetí díla) Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je zadavatelem (objednatelem) považováno za hrubé porušení této smlouvy. 2. Termíny realizace předmětu plnění proběhnou v souladu se sjednaným časovým harmonogramem prací předloženým zhotovitelem k podpisu této smlouvy.
2.15.1.	Dodavatel povinen započít s prováděním prací na staveništi v době uvedené v zápise o předání staveniště a v harmonogramu předmětu plnění a tyto práce provádět tak, aby mohly být dodrženy smluvní termíny. Případné demontáže a opakované montáže nebo posuny termínů z důvodu nedostatečné koordinace termínů dodavatele s jinými subdodavateli objednatele nebo se stavebním vedením objednatele, jdou k tíži dodavatele.
2.15.2.	Pokud se zdrží počátek provádění prací nebo pokud v průběhu provádění prací dojde k prodlení nebo přerušení prací tak, že dodržení dodací doby může být považováno za ohrožené, je dodavatel povinen učinit vše, aby zabránil překročení dodací doby (prodlení).
2.15.3.	Pro provádění prací zadaných dodavateli platí sjednané dodací doby. Okolnosti bránící dodržení sjednaných dob, jejichž vznik nelze vyloučit, jakož i povětrnostní podmínky, neodůvodňují nárok na prodloužení dodací doby.
2.15.4.	Nelze-li zcela zjevně zabránit překročení smluvních termínů, má dodavatel právo na přiměřené prodloužení prováděcích dob a odpovídající náhradu pouze tehdy, pokud jsou důvodem překročení termínu okolnosti, za které odpovídá objednatel. Toto právo vzniká zejména v případě, pokud objednatel požadoval provedení dodatečných prací nebo přerušení prací a tato skutečnost byla příčinou nedodržení termínů.
2.15.5.	Dodavatel má nárok na prodloužení smluvních termínů pouze v případě, pokud neprodleně vyzoomí objednatel, neodpovídá za okolnosti, které brání dodržení smluvního termínu a pokud není v jeho moci tyto okolnosti odvrátit nebo zmenšit jejich účinky nebo to po něm nelze oprávněně požadovat.
2.15.6	Potřebná prodloužení dob se zjistí podle rozsahu a doby trvání překážky a jejich následků a stanoví se písemně. Pokud v důsledku prodloužení doby provádění prací případně na vhodnější nebo méně vhodné období, přihlédne se k tomu při výpočtu prodloužení doby a případných vícenákladů nebo snížení nákladů.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	Bude-li doba prodloužena, vzniknou případné důsledky prodloužení až překročením prodloužené doby.
2.15.7.	Jakmile překážka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provádění prací bez zvláštní výzvy. O znovuzahájení prací musí být objednatel co nejdříve vyrozuměn. Pokud však za okolnosti, které způsobily překážku, odpovídá objednatel, je povinen zánik překážky neprodleně oznámit dodavateli.
2.16.	Podmínky pro realizaci předmětu plnění <ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen vést o provedených pracích stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené v § 30 zrušené vyhlášky č. 104/1973 Sb• Smluvený předmět dodávky bude realizován na určeném místě pro předmět plnění.• Prostor je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání.• Ke vstupu do vymezeného prostoru v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatel vyjmenované v montážním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Dodavatel pořizuje denně jmenný seznam všech pracovníků, kteří se v uvedený den nebo uvedený čas budou v rámci plnění svých povinností pohybovat v areálu stavby tak, aby mohl vést přesnou evidenci všech svých pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Objednatel může požadovat předložení tohoto seznamu.• Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla.• Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatel povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.• O dokončeném předmětu plnění musí být sepsán protokol.
2.17	Předání a převzetí předmětu díla <ul style="list-style-type: none">• Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla dodavatelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení bez vad a nedodělků.• Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí dodávky. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatel v zápise o předání a převzetí díla .• K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen písemně vyzvat objednatel alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.• Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a dodavatel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v nabídce zhotovitele č..... ze dne2024 a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele .
3.	Cena a fakturace
3.1	Za výkony, které budou uskutečněny dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ,Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ,Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

- (1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	1 427 911,33 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých, třicet tři haléřů bez DPH	
DPH 21 %	299 861,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 727 772,71 Kč

Cena je ujednána s odkazem na nabídkový rozpočet, který je součástí smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.

- (1) Dodatečné zakázky na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní zakázky
- (2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
- (3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny za dílo jestliže :

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3.2 Uvedené jednotkové ceny jsou fixní do konce předmětu plnění, nejdéle však do 31.12.2024.

- 3.3
- Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<p>d) náklady na sjednaná pojištění e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru, f) koordinační a kompletační činnost, g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, h) zajištění nezbytných dopravních opatření, i) zajištění všech nutných zkoušek j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. k) provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.• součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy uchazeč zavázal poskytnout zadavateli; součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.
3.4	<p>Sjednaná cena bude hrazena objednatelům takto :</p> <ul style="list-style-type: none">• Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Splatnost faktur je 30 dnů. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Platba proběhne jednou fakturou a to po dokončení díla a předání.• Faktury budou uhrazeny zadavatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací a odsouhlasené technickým dozorem stavby .• Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.• Odsouhlasený soupis provedených prací (akceptační protokol) je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.• Fakturu vystaví uchazeč do 14 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat - od podpisu protokolu o převzetí celého předmětu plnění;• Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu uchazeče, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie);• Společně s fakturou uchazeč dodá kopie akceptačních protokolů podepsané pověřenými zástupci obou smluvních stran;• Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení uchazeči fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; uchazeč je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena uchazeči, který ji vystavil;
3.5.	<p>Veškeré faktury budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none">- označení a číslo faktury- obchodní jméno zhotovitele- obchodní jméno investora - objednatele- DIČ a IČ zhotovitele a objednatele- den vystavení a odeslání faktury a její splatnost- soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	stavebních pracích potvrzených stavebním dozorem stavby - cenu díla včetně vyčíslení DPH
3.6.	Splatnost každé faktury za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendářních dnů po doručení faktury objednateli.
3.7.	Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
3.8.	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestliže objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a neuhradí zálohovou fakturu dle ujednání uvedeném v této smlouvě. Zastavit plnění je oprávněn v případě, že objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu ani do 65-ti kalendářních dnů po jejím vystavení. Zhotovitel je povinen přerušeni nebo zastavení provádění díla písemně oznámit objednateli.
3.9.	Přerušeni prací, také při zapříčinění ze strany objednatele, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům.
3.10.	Změny množství jednotlivých položek nebo skupin výkonů, zvýšení či snížení lhotejno v jaké výši, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům či změnám cen.
3.11.	<u>Fakturační adresa:</u> Městys Malšice 391 75 Malšice IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
3.12.	Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel předávat i v elektronické formě.
3.13.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
3.14.	Přijetím závěrečné platby na základě závěrečné faktury jsou vyloučeny dodatečné pohledávky (kromě pohledávek na vyplacení záručního zádržného a částky na krytí újmy) za práce vykonané (plnění poskytnutá) podle smlouvy, pokud do 30 dnů po obdržení platby nebude písemně uplatněna odůvodněná námitka.
3.15.	Pokud dodavatel postoupí svou pohledávku podle této smlouvy vůči objednateli, je objednatel oprávněn srazit z plateb 1 % postoupené částky.
3.16.	Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky vůči dodavateli proti splatným pohledávkám dodavatele (kompenzace). V případě postoupení pohledávek dodavatelem je objednatel oprávněn započíst proti platebním nárokům nabyvatele pohledávek - nezávisle na době vzniku příslušných pohledávek – vlastní pohledávky vůči dodavateli.
3.17.	Vytýká-li objednatel vady na pracích a dodávkách provedených dodavatelem a zadržuje-li z tohoto důvodu platby náležící dodavateli, je objednatel oprávněn z plateb dodavateli zadržet částku odpovídající částce nutně vynaložené na zabezpečení náhradního plnění svých potřeb, které nemohl uspokojit nefunkčností dodávaného předmětu plnění dodavatelem. Toto právo zaniká okamžikem, kdy dodavatel prokáže bezvadné provedení svých prací a výkonů.
3.18.	Při fakturaci podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH 235/2004 Sb. v platném znění bude dle bodu 8.5 a, b, c, d procentní sazba zádržného počítána bez DPH.
4.	Součinnost objednatele + povinnosti dodavatele
4.1.	Objednatel se zavazuje poskytnout : a/ prostor pro realizaci dodávky – vymezený prostor staveniště b) případně další prostor – mezískádku



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<p>Objednatel se zavazuje k součinnosti určení místa pro napojení energií – EI. O cenu za poskytnutí věcí dle tohoto článku se nesnižuje smluvní cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.</p>
4.2.	<p>Získání pravomocného kolaudačního souhlasu na příslušných českých úřadech je věcí objednatele. Dodavatel se zavazuje v případě nutnosti k bezplatné spolupráci a dodání potřebných podkladů k dosažení povolení k užívání objektu.</p>
4.3.	<p>Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad do vlastních objednaných kontejnerů. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží dodavatel řádně vyplněný a potvrzený protokol o likvidaci odpadu. Neprovádí-li dodavatel likvidaci odpadů z pracoviště do kontejnerů, nechá toto objednatel provést třetí osobu na náklady dodavatele. Dodavatel je pak povinen před fakturací podepsat čestné prohlášení o původcovství svého vyprodukovaného odpadu.</p>
4.4.	<p>Dodavatel je dostatečně pojištěn (pojištění odpovědnosti za újmu) a sám činí dostatečně opatření v této oblasti rizik. Požadované podklady budou předány nejpozději při podpisu smlouvy. (příloha č.6)</p>
4.5.	<p>Existuje možnost umístění firemního loga dodavatele dle jeho formátu na stavební tabuli. Tvorbu této tabule zajistí objednatel. Dodavatel uhradí v případě zájmu jednorázovou paušální částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Svévolné umístění reklamy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 20.000,- Kč. Objednatel má právo pokutu odečíst z fakturace dodavatele.</p>
4.6.	<p>Objednatel nestanovuje žádné omezení pro realizaci díla subdodavatelem, je však zakázáno provádět plnění předmětu díla dle této smlouvy jinými dodavateli, než uvedenými v nabídce uchazeče – dodavatele. V případě že nastane situace, kdy je nutno požit jiného subdodavatele, než je uvedeno v nabídce uchazeče, je zhotovitel povinen požádat objednatele o schválení tohoto subdodavatele. Objednatel nesmí bez vážného důvodu souhlas se změnou subdodavatele odepřít. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech rovněž se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.</p>
5.	Jakost při převzetí předmětu plnění
5.1.	<p>Dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že předmět díla při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel věc převzal,</p> <ul style="list-style-type: none">a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti ae) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2.	<p>Projevili-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.</p>
5.3.	<p>Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.</p>
5.4.	<p>Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.</p>
5.5.	<p>Dodavatel dle této smlouvy poskytuje objednateli tyto lhůty pro oznámení skryté vady:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 5 let od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“:b) 2 roky od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ na tyto části předmětu plnění :<ul style="list-style-type: none">1) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<p>předání a převzetí Díla. Dodavatel doplní dle svého uvážení, kde poskytuje záruční lhůtu v délce min. 2 roky. Bod 1),2),xxxxx- je možno přidat dle uvážení uchazeče (dodavatele) ve vazbě na předmět plnění</p> <p>Počátek běhu záruční lhůty – předpoklad od 26.11.2024 Aktuální dopřesňující termín bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla.</p>
5.6.	<p>Byl-li předmět plnění dodavatelem plněn vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně rovněž :</p> <p>a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,</p> <p>b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a</p> <p>c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.</p>
5.7.	<p>Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.</p>
5.8.	<p>Podstatné vady jsou takové vady, které brání smluvně sjednanému užití díla a/nebo jsou příčinou toho, že dílo nemá výslovně zaručené vlastnosti.</p>
5.9.	<p>Bude-li zjištěna podstatná neodstranitelná vada díla, je objednatel oprávněn požadovat úplné zrušení smlouvy. V tomto případě musí být vše uvedeno do původního stavu. Pokud však uvedení do původního stavu není technicky možné nebo je z hospodářských důvodů neúnosné, může objednatel požadovat pouze snížení ceny, avšak ne pod hodnotu, kterou pro něj dílo má. Za neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepoměrně vysokých nákladů.</p>
5.10.	<p>Bude-li zjištěna podstatná odstranitelná vada, je dodavatel povinen tuto vadu během objednatel stanovené přiměřené lhůty na vlastní náklady odstranit. Po uplynutí stanovené lhůty je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na náklady dodavatele třetími osobami. Jeli odstranění vady pro objednatel nezbytné k odvrácení podstatné újmy a není-li okamžité odstranění vady dodavatelem možné, má objednatel právo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. O tom musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn.</p>
5.11.	<p>Bude-li zjištěna nepodstatná neodstranitelná vada, je objednatel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Za neodstranitelnou je považována i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů.</p>
5.12.	<p>Za účelem prohlídky a/nebo odstranění vad je objednatel povinen umožnit dodavateli ve sjednaných termínech vstup do objektu, na který se záruka vztahuje.</p>
5.13.	<p>Dnem odstranění vady počíná běžet nová záruční doba pro ty části díla, kterými bylo nahrazeno vadné plnění nebo které s vadným plněním souvisí. Pokud však vada znemožnila smluvní užívání i jiných částí díla nebo celého díla, začíná nová záruční doba běžet pro tyto části díla, popř. pro celé dílo znovu.</p>
5.14.	<p>Pokud plnění dodavatele zcela nebo částečně sestávají z dodávek, které se neuskutečňují v místě určeného k plnění díla (na staveništi, v místě montáže), je objednatel v případě, kdy odstranění vad na místě plnění dodávek není možné nebo je možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, oprávněn požadovat aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje záruka v místě montáže (na staveništi).</p>
5.15.	<p>Dodavatel je povinen objednateli během čtrnácti dnů od vystavení faktury nahradit veškeré náklady, které vzniknou při zjištění vady (náklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v důsledku odstranění vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu</p>



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

5.16.	Náleží-li objednateli při uplatnění nároku ze záruky více právních prostředků, záleží jejich volba na objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranění vady dodavatelem, musí být způsob odstranění vad předem schválen objednatелеm.
5.17.	Bankovní záruka Objednatel nepožaduje .
5.18.	Smluvní sankce a pokuty <ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení - nedodržení lhůty ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny bez DPH v případě, že plnění předmětu díla nebude vykazovat předepsané hodnoty uvedené v projektové dokumentaci a to za každou prokázanou vadu na straně dodavatele po dobu trvání pěti roků od termínu protokolárního předání předmětu plnění objednateli.• Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu je považováno i nedodání do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě.• Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.• Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na straně dodavatele a to i v případě, že se na toto porušení povinností vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.
5.19.	Prodlení nastává, pokud práce nebyla vykonána v době stanovené ve smlouvě, na příslušném místě nebo sjednaným způsobem.
5.20.	Pokud dodavatel nedodrží jeden nebo více termínů sjednaných a stanovených jako závazné v této smlouvě (dopise o udělení zakázky), aniž by dokázal, že za prodlení neodpovídá, má objednatel nárok na smluvní pokutu. Vznik újmy nemusí objednatel dokazovat.
5.21.	Smluvní pokuta může být objednatелеm kdykoliv uplatněna a je splatná vznikem prodlení a bude zadržena z dalších splatných plateb dodavatel. Výše smluvní pokuty nemůže být snížena soudem. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu újmy vůči dodavatel převyšující smluvní pokutu.
6.	Pojištění
6.1.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše 1.500.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.
6.2.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 1.500.000,- Kč.
6.3.	Pokud objednatel má uzavřeno pojištění ve formě pojištění proti všem rizikům (pojištění C.A.R.) a pokud jsou částky spoluúčasti uvedeny v příloze, je dodavatel účasten pojistné ochrany jako připojištěný. Kopie pojistky může být vyžádána u objednatele. Umožnění účasti dodavatele na pojištění uzavřeném objednatелеm neomezuje odpovědnost dodavatele podle této smlouvy. Dodavatel je povinen sám posoudit, zda objednatелеm uzavřené pojištění je pro něj dostatečné nebo zda-li sám potřebuje další pojištění.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

6.4.	Pokud vznikne újma, která je krytá pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit a uvést údaje potřebné pro ohlášení pojistné události pojišťovně. V případě krádeže je nutné předložit policejní protokol. Likvidaci újmy s pojišťovnou provede objednatel.
6.5.	Pokud dodavatel újmu prokazatelně odstraní na své náklady, vyplatí se pojistná plnění skutečně vyplacená objednateli za újmu na pracích dodavatele dodavatel, přičemž spoluúčast hradí dodavatel.
7.	Odstoupení od smlouvy
7.1.	Objednatel je oprávněn, kromě důvodů uvedených na jiném místě, odstoupit od této smlouvy, pokud: <ul style="list-style-type: none">• bylo ohledně majetku dodavatele zahájeno vyrovnací řízení a za daných okolností by trvání smlouvy mohlo způsobit podstatnou újmu objednateli;• ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno konkurzní řízení anebo byl návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zamítnut;• jsou dány okolnosti, které zjevně znemožňují řádné splnění smlouvy; dodavatel se dopustil s podvodným úmyslem jednání s cílem způsobit objednateli újmu; o takové jednání jde zejména tehdy pokud dodavatel s jinými podnikateli uzavřel dohody znevýhodňující objednatele, které odporují dobrým mravům nebo zásadám poctivé soutěže;• investor nebo objednatel odstoupil od hlavní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy není nutné stanovit dodatečnou lhůtu. Odstoupení od smlouvy se může týkat všech prací a dodávek dodavatele anebo pouze jejich částí.• nedoložil-li vybraný dodavatel k podpisu smlouvy s objednatelem požadované doklady uvedené v této smlouvě, nebo se na doložení těchto dokladů nedohodl jinak. (např. nedoložení uzavřené pojistné smlouvy)• neobdrží dotaci – podporu na tuto veřejnou zakázku
7.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
7.3.	Pokud jedna ze smluvních stran zavinila odstoupení od smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré vzniklé újmy, které je z toho vznikly.
8.	Právo a urovnání sporů
8.1.	Smlouva podléhá českému právu.
8.2.	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.
8.3.	Každá smluvní strana se zavazuje, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podle českého insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění podá proti druhé smluvní straně pouze v případě, že u druhé strany budou dány znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Smluvní strany se zavazují nezneužívat podání insolvenčního návrhu k vymožení svých sporných pohledávek proti druhé smluvní straně. Pro případ porušení povinnosti, nezneužívat insolvenční návrh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % celkové ceny zakázky (smluvní ceny vč. všech dodatků), nejméně však 250.000,- Kč. Za zneužití insolvenčního návrhu se považuje, jestliže smluvní strana podá proti druhé smluvní straně insolvenční návrh, aniž by byla druhá smluvní strana v úpadku, takže insolvenční řízení skončí vydáním jiného rozhodnutí než rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Dojde-li v průběhu provádění díla k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
9.	Ostatní ujednání



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

9.1.	Jazykové ujednání <ul style="list-style-type: none">• Veškerá korespondence vedená na základě této smlouvy mezi objednatel a dodavatelem, jakož i veškerá požadovaná dokumentace bude prováděna v českém jazyce.• Veškeré podklady a plány, které musí být předloženy úřadům státu realizace projektu nebo investorovi, musí být vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v příloze (nebo ve více jazycích dokumentace) nebo být do těchto jazyků přeloženy. Pokud je uvedeno více jazyků dokumentace, musí být plány popsány v českém jazyce.
9.2.	Písemný styk smluvních stran <ul style="list-style-type: none">• Korespondence, která se týká podrobností provádění prací a dodávek dodavatelem, musí být adresována odpovědnému zástupci objednatele, jehož adresu objednatel sdělí dodavateli před započítím prací, pokud již není uvedena v příloze.• Veškerá ostatní korespondence dodavatele s objednatel na základě této smlouvy musí být adresována, pokud nebyla objednatel dodavateli sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele.
9.3.	Doprava a celní odbavení <p>Dodavatel je povinen na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko dopravit na stanovené místo realizace předmětu plnění dle této smlouvy (staveniště) veškeré pro provádění prací potřebné materiály, stavební materiály, přístroje, nářadí, zařízení a pomůcky a uzavřít dostatečné dopravní pojištění. Dodavatel je zejména odpovědný za úplné exportní odbavení v zemi původu, transit přes třetí státy a dovoz do státu realizace projektu a zpětný vývoz dočasně dovezených předmětů, jakož i k tomu potřebné jistiny. Dodavatel nese veškeré v této souvislosti vzniklé náklady včetně všech cel, odvodů, poplatků a k nim vybraných přírůžek, jakož i veškeré náklady odbavení a zajištění.</p>
9.4.	Kontrolní činnost při realizaci <ul style="list-style-type: none">• Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění dodávky a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.• Kontrolních dnů jsou pak povinni se účastnit pověření zástupci objednatele – technický dozor stavby a autorský dozor investora, zhotovitele a přizvané osoby.• Samostatnou kontrolní činností je rovněž i činnost koordinátora BOZP.• Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy.• Přijaté závěry uvedené v zápisech kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany a mají platnost zápisů jako ve stavebním deníku stavby.• Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.• Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
9.5.	Právní předpisy



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré použitelné právní předpisy, zejména právní předpisy státu realizace projektu. To platí zejména pro splnění předpokladů k výkonu určitých činností (např. dovoz zboží do státu realizace projektu) a pro právní předpisy z oblasti stavebního práva, schvalování stavebních materiálů, stavebních látek a předmětů vybavení, daňového práva, zejména registrace dodavatele u daňových úřadů, jakož i z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dodavatel ručí za to, že tyto předpisy budou dodržovány i jeho personálem a jeho subdodavateli. Dodavatel je povinen být o těchto předpisech informován, objednatel nemá v tomto ohledu žádnou informační povinnost.• Dodavatel je povinen na požádání objednateli prokázat, že on nebo jeho zaměstnanci nebo jeho subdodavatelé splnili povinnost získat veškerá povolení, registrace nebo koncese, jejichž získání je nařízeno použitelnými právními předpisy, zejména právními předpisy státu realizace projektu.
9.6.	Zaškolení Dodavatel zaškolí na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a ošetřování jím dodaných technických zařízení a ostatních zařízení a přístrojů stavby tak, aby personál byl schopen stavbu (dílo) při převzetí uvést do provozu. Předpokladem je, že personál má všeobecné znalosti o zacházení se zařízeními a přístroji, které jsou podobné těm zařízením a přístrojům, pro které má být provedeno zaškolení. Místo, rozsah a dobu zaškolení oznámí objednatel
9.7.	Personál <ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen k odborně technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků dodavatele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.• Dodavatel provádí práce prostřednictvím personálu podle svého výběru a je povinen zajistit na staveništi přítomnost dostatečného množství personálu s potřebnými pracovními prostředky tak, aby práce mohly být prováděny v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá samostatně za splnění zákonných a úředních povinností vůči svým zaměstnancům. Je výhradně povinností dodavatele sjednat příslušné dohody a učinit další opatření, k úpravě vztahů dodavatele k zaměstnancům.• Zaměstnanci, kteří se chovají zvláště nepřístojně nebo svým chováním ohrožují řádné provádění prací nebo omezují jiné subdodavatele objednatele, musí být na žádost objednatele neprodleně odvoláni ze staveniště.• Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na staveništi v pracovní době přítomna odpovědná osoba dodavatele (např. stavbyvedoucí). Odpovědná osoba musí být písemně oznámena objednateli.
9.8.	Nebezpečí škody Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
9.9.	Skryté překážky <ul style="list-style-type: none">• Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.• Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
9.10.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
9.11.	Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

9.12.	Vylučuje se aplikace § 1799 a 1800 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.
9.13.	Vylučuje se aplikace § 2609 (svépomocný prodej) a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
9.14.	Vylučuje se aplikace § 2628 (převzetí stavby) občanského zákoníku. Povinnost zhotovitele podle této smlouvy bude splněna až dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků vč. dodání dokladů k předmětu plnění. Objednatel není povinen předmět díla převzít, dokud dílo nebude bez vad a nedodělků vč. dokladové části.
10.	Závěrečná ustanovení
10.1.	Vedlejší úmluvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky této smlouvy podléhají písemné formě. Písemná forma je splněna pouze tehdy, když dohoda bude ze strany obou smluvních stran podepsána osobami, které jsou oprávněny k zastupování podle výpisu z Obchodního rejstříku. Smlouvu nelze měnit zápisy do stavebního deníku ani protokoly z kontrolního dne či jiného jednání. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
10.2.	Stanou-li se z jakéhokoliv důvodu ustanovení nebo části této smlouvy neplatnými, odpadnou-li, nebo jsou-li právně neúčinnými, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit právně nezávazná ujednání ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennými. Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních zdrojů, zdrojů EU a Podmínek SZIF za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10.3.	Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že nezřídí zástavní právo k pohledávce objednatele. V případě, že tak učiní bez předchozího písemného svolení objednatele, zavazuje se dodavatel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z hodnoty zastavené pohledávky za každý jednotlivý případ porušení této smluvní povinnosti a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen nárok na případnou náhradu újmy. V případě, že objednatel dodavatelí výslovně písemně povolí zastavení své pohledávky, zavazuje se dodavatel zastavit pouze 98 % jmenovité hodnoty pohledávky s tím, že zbylé 2 % dané pohledávky budou účtována jako úhrada nákladů ve prospěch objednatele.
10.4.	Jestliže je v době před splatností garančního zádržného zahájeno insolvenční řízení proti dodavateli, zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli končí záruční doba. Sjednává se, že částka odpovídající výši garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných ke dni zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli představuje slevu z ceny díla, kterou dodavatel poskytuje objednateli. Právo dodavatele na úhradu garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných tím zaniká. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže soud insolvenční návrh proti dodavateli pravomocně odmítne nebo zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku dlužníka, nebo jestliže před vydáním rozhodnutí o úpadku právo dodavatele na úhradu garančního zádržného či ostatních dohodnutých zádržných zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.
10.5.	Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
10.6.	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
10.7.	Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření : Za objednatele ve věcech a) smluvních – Miloslava Šebková MBA– starostkou obce b) technických – Ing. Martina Hřebeková Za zhotovitele ve věcech a) smluvních – Josef Pták – jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	b) technických – Miloslav Licehamr – vedoucí stavební výroby Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.
10.9.	Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, ze kterých každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10.10.	Návrh na uzavření této smlouvy lze přijmout pouze v tomto znění. Návrh na uzavření této smlouvy nelze ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijmout s dodatkem nebo odchylkou.
10.11.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Dodavatel prohlašuje, že se výslovně seznámil s ustanoveními uvedenými v těchto Obchodních podmínkách – Smlouvě o dílo a že s výše uvedenými ustanoveními plně souhlasí. Je si vědom, že veškerá uvedená ustanovení v tomto dokumentu budou obsažena ve Smlouvě o dílo.	
V Chýnově	dne 24.6. 2024 Josef Pták, jednate Zhotovitel IČ: 381 297 711 FAX: 381 297 463 Slavnickovců 405 • 391 55 Chýnov
V Malšicích	dne 27.6. 2024 Miloslava Šebková MBA, starostka Objednatel MĚSTY MALŠICE



Nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1
k.ú. Všechlapy“**

Zadavatel:

Městys Malšice

sídlo: Malšice 131, 391 75 Malšice

zastoupený: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou městyse

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

Účastník:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584 - plátce DPH



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:

Název: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

Datum zápisu do Obchodního rejstříku: 5. 2. 2004

Držitel certifikátu systému řízení jakosti podle:

- ČSN EN ISO 9001:2016 (systém managementu kvality)
- ČSN EN ISO 14001:2016 (systém environmentálního managementu)
- ČSN ISO 45001:2018 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Kontaktní údaje:

Telefon: 381 297 711

e-mail: drevotvar@drevotvar-ptak.cz

webové stránky: www.drevotvar-ptak.cz

ID datové schránky: erq2bxv

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-1323180207/0100

Vedoucí zaměstnanci firmy:

Pták Josef - jednatel společnosti

Licehamr Miloslav - vedoucí stavební výroby, autorizovaný stavitel

Bronec Miroslav – vedoucí truhlářské výroby

Ing. Hazmuka Bohumil - autorizovaný inženýr

Ing. Krejčí Zdeněk – autorizovaný technik

Stavební výroba:

Rypáček Luboš, Ragan Miroslav, Ing. Havlíček Jaroslav, Bc. Pták Josef, ml.

Kontaktní osoba ve věci výběrového řízení:

Ing. Dáša Suchánková, mob. 777 218 941, email: suchankova@drevotvar-ptak.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

Název zakázky:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy

Zadavatel zakázky:

Městys Malšice

Malšice 131

391 75 Malšice

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

Zastoupený : Miloslavou Šebkovou MBA- starostkou obce

Tel.: +420 381 277432

E-mail : malsice@malsice.eu

www.malsice.eu

ID Datové schránky: qi6bcu7

KRYCÍ LIST NABÍDKY

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Slavnikovců 455, 391 55 Chýnov
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26071584
Daňové identifikační číslo	CZ26071584
Zastoupený	Josefem Ptákem, jednatelem
Zapsaný v OR (ŽR)	Vedeným KS v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 12191



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Krycí list nabídky

Čestné prohlášení
prohlašuji, že jsem se plně seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami a vyjasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu.

ÚDAJE URČENÉ K HODNOCENÍ

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	1 427 911,33 Kč
DPH 21 %	299 861,38 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	1 727 772,71 Kč
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁSTUPCE UCHAZEČE	Josef Pták, jednatel
RYCHLÉ TEL. SPOJENÍ	Kontaktní osoba: Ing. Dáša Suchánková, mob. 777 218 941

V Chýnově dne 29. 4. 2024


.....
Josef Pták, jednatel
Razítko a podpis uchazeče


TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavniřkovců 455 • 391 55 Chýnov



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO	
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)	
číslo	
a dle VYHLÁŠKY č. 231 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce	
OBJEDNATEL:	Městys Malšice
se sídlem:	Malšice 131 391 75 Malšice
zastoupena:	Miloslavou Šebkovou MBA– starostkou obce
IČ:	00252522
DIČ:	CZ00252522
Tel.:	+420 381277432
Fax.:	
e-mail.:	malsice@malsice.eu
bankovní spojení:	Číslo účtu: 212783393 Kód banky:0300
dále jen objednatel	
pověřuje tímto	
DODAVATELE:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:	Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupení:	Josefem Ptákem - jednatelem
IČ:	26071584
DIČ:	CZ26071584
OR:	vedený u KS v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 12191
bankovní spojení:	Číslo účtu: 78-1323180207 Kód banky: 0100
Tel.:	+420 381 297 711 / -----
Fax.:	
e-mail.:	drevotvar@drevotvar-ptak.cz
dále jen dodavatel	
Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy	
CPV	: 45112000-5 - Výkopové a zemní práce 45220000-5 - Konstrukční a stavební práce



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZozVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

A. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :

- Stavebních prací
 - Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace
 - Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordináční činnost
- Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou
Projekt MH, spol. s r.o., Kvilda 36, 384 93 Kvilda,
zastoupený jednatelem – Ing. Martinou Hřebekovou
IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781

Popis předmětu plnění :

Veřejná zakázka řeší opravu vodní tůně .

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY :

Technický popis nádrže

Kóta koruny hráze cca 483,10 m n.m.

Kóta normální hladiny Hn 482,50 m n.m.

Kóta maximální hladiny Hmax 482,70 m n.m.

Objem při Hn :	Vn	734,2 m3
Plocha při Hn :	Sn	985,6 m2
Objem při Hmax :	Vmax	934,6 m3
Plocha při Hmax :	Smax	1024,8 m2
Délka zemní sypané hráze		36 m
Kapacita výpusti		DN 300
Délka vzdutí		43 m

SO 01... OPRAVA HRÁZE

Nejprve bude provedeno odstranění travnatých drnů z prostoru nádrže, po té bude provedeno nové vysvahování nádrže a nové vysvahování břehů a dna směrem k nově osazené výpusti osazené v nejnižším místě. Bude odvezeno cca 133 m3 sedimentu.

Vodní nádrž má stávající zemní sypanou hráz v délce cca 36 m, šířka v koruně cca 2,5 m.

Hráz bude nově vysvahována v návodní straně, bude osazeno nové výpustné potrubí DN 300, hráz bude v tomto místě rozebrána v šířce cca 5 m a dosypána po vrstvách zpět po jednotlivých vrstvách s uválcováním jednotlivých vrstev a propojením se stávající hrází, včetně zámku hráze.

Svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu cca 1:2 od hrany terénních úprav směrem k normální hladině, a dále s mírnějším sklonem směrem ke korytu rybníka.

Při zemních pracích ve zdrži je nutno rozlišovat a třdit jednotlivé druhy zeminy s ohledem na jejich použití při provádění jednotlivých částí hráze a terénních úprav.
Upozorňujeme na důsledné odvodnění základové spáry před zahájením hutnění!!!

K zakládání nové části hráze u výpusti nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže !!!.

V případě nevhodnosti zemin, nutno vhodnou zeminu dovést, nutno řešit geologickým průzkumem v rámci prováděcí dokumentace.!!!

Pro násyp hráze se předpokládá využití zeminy vytěžené v prostoru zátopy nádrže. Hutnění násypu hráze je navrženo na min. 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny při vlhkosti v rozmezí -2% až +3% od optimální vlhkosti podle standardní Proctorovy zkoušky. Před násypem první vrstvy hráze se z pláně vykopou všechny zbytky kořenů a vzniklé jámy, jakož i případné sondy se zaplní nepropustnou zeminou - jílem, která se po vrstvách ručně udusá. Nato se zaplní zámek - zavazovací rýha - jílem v malých vrstvách po 10-15 cm a zhutní se. Před násypem vlastní hráze se celá základová spára zorá na hloubku 15 - 20 cm pro lepší spojení se zeminou násypu. Během těžby zeminy v prostoru zátopy bude zjištěna nejvhodnější vrstva zeminy pro násyp hráze, přičemž více jílovitá zemina bude použita pro násyp návodní strany hráze a méně jílovitá zemina do vzdušné strany.

Násyp hráze se rozprostírá ve vrstvách 15-20 cm, počínaje od nejnižšího místa hráze. Čerstvě rozprostřená zemina se ihned hutní nejlépe taženými válci s profilovaným povrchem – rýhované nebo ježkové válce. Minimální počet jízd válce po jedné vrstvě je 8 x .

Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze požerák. Při zakládání a budování výpustného zařízení současně s hrází musíme dbát, aby zemina násypu byla dokonale zhutněna až ke konstrukcím výpustného zařízení, což zajišťujeme ručním pčechováním dokonale plastického nepropustného materiálu - jílu. Předem se však konstrukce napačokují tekutým jílem.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

1.	Smluvní dokumenty
1.1	Tato smlouva o dílo
1.2	Nabídka uchazeče / dodavatele/ na základě výběrového řízení ze dne2024 (příloha 1 SOD).
1.3	Protokol o předání staveniště- místa stavby ze dne2024 (příloha 2 SOD).
1.4	Časový harmonogram realizace předmětu plnění ze dne2024(příloha 4 SOD).
1.5	Ohlášení stavby - Č.j.METAB16469/2024OŽPGSte/19.03.2024 Městský úřad tábor, odbor životního prostředí Tábor
1.6	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše nejméně částky rovné smluvní ceně nebo 2.000.000,- Kč. Pojištění musí být i na újmu na věcech, životu a zdraví. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. (příloha 6 SOD).
1.7.	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 2.000.000,- Kč. (příloha 6 SOD).
1.8.	Oceněný výkaz výměr dodavatele
1.9.	Projekt MH, spol. s.r.o. , Kvilda 36, 384 93 Kvilda, zastoupený jednatelem – Ing. Martinou Hřebekovou IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781
2.	Výkony dodavatele
2.1	Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle smluvních dokumentů uvedených v části 1 této smlouvy.
2.2.	Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele a není to ani vzhledem k povaze díla zapotřebí.
2.3.	Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2.4.	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
2.10.	Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění <ul style="list-style-type: none">• Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Návod pro obsluhu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Návod a časový plán pro údržbu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Prohlášení o shodě – 2 x prohlášení• Atesty použitých materiálů• Zápisy a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení• Záruční podmínky s uvedením povolených oprav v záruční době v tištěné i elektronické podobě – 2 paré• Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.
2.11.	Dodržení platných norem, zákonů, předpisů a dohodnutých zkoušek



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZozVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Dodavatel se zavazuje dodržovat postup zpracování nařízený výrobcem. Platí platné české normy, zákonná ustanovení, předpisy a směrnice, zvláště soubor zákonů, ustanovení a směrnic o odpadovém hospodářství a likvidaci odpadů. Pokud neexistují žádné české normy, platí v pořadí CEE, Ö-NORM, DIN a technická pravidla.• Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných platných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy předmětu plnění dle této smlouvy.
2.12.	<p>Smluvní závazek dodavatele nad rámec povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy :</p> <ul style="list-style-type: none">• Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na dodávku, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.• Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu.• Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.• Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.• Do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě• Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.• Plnit příkazy a rozhodnutí koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby
2.13.	<p><u>Komplexní vyzkoušení</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit dodavatel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá dodavatel pouze v rozsahu předmětu svého plnění.• Komplexním vyzkoušením je dodavatel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu plnění jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů předmětu díla.• Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen dodavatel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.• ukončení komplexního vyzkoušení sepíše smluvní strany této smlouvy protokol.• Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel v prokázaném rozsahu.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.
2.14.	Místo realizace Katastrální území Všechlapy Parc.číslo 304/1- vodní plocha Městys Malšice ,391 75 Malšice
2.15.	Doba plnění <ol style="list-style-type: none">1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech (rozumí se místo realizace) :<ul style="list-style-type: none">- termín předání staveniště - v den mezi 7 až 14 kalendářním dnem po podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem- zahájení stavebních prací - na výzvu objednatele do 14-ti kalendářních dnů (termín je závislý na přidělení dotace - předpoklad 15/08/2024)- lhůta pro dokončení stavebních prací – komplexního vyzkoušení max do 26.11.2024- ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla max do 31.12.2024 (lhůta pro předání a převzetí díla) <p>Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je zadavatelem (objednatelem) považováno za hrubé porušení této smlouvy.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Termíny realizace předmětu plnění proběhnou v souladu se sjednaným časovým harmonogramem prací předloženým zhotovitelem k podpisu této smlouvy.
2.15.1.	Dodavatel povinen započít s prováděním prací na staveništi v době uvedené v zápise o předání staveniště a v harmonogramu předmětu plnění a tyto práce provádět tak, aby mohly být dodrženy smluvní termíny. Případné demontáže a opakované montáže nebo posuny termínů z důvodu nedostatečné koordinace termínů dodavatele s jinými subdodavateli objednatele nebo se stavebním vedením objednatele, jdou k tíži dodavatele.
2.15.2.	Pokud se zdrží počátek provádění prací nebo pokud v průběhu provádění prací dojde k prodlení nebo přerušení prací tak, že dodržení dodací doby může být považováno za ohrožené, je dodavatel povinen učinit vše, aby zabránil překročení dodací doby (prodlení).
2.15.3.	Pro provádění prací zadaných dodavateli platí sjednané dodací doby. Okolnosti bránící dodržení sjednaných dob, jejichž vznik nelze vyloučit, jakož i povětrnostní podmínky, neodůvodňují nárok na prodloužení dodací doby.
2.15.4.	Nelze-li zcela zjevně zabránit překročení smluvních termínů, má dodavatel právo na přiměřené prodloužení prováděcích dob a odpovídající náhradu pouze tehdy, pokud jsou důvodem překročení termínu okolnosti, za které odpovídá objednatel. Toto právo vzniká zejména v případě, pokud objednatel požadoval provedení dodatečných prací nebo přerušení prací a tato skutečnost byla příčinou nedodržení termínů.
2.15.5.	Dodavatel má nárok na prodloužení smluvních termínů pouze v případě, pokud neprodleně vyrozumí objednatele, neodpovídá za okolnosti, které brání dodržení smluvního termínu a pokud není v jeho moci tyto okolnosti odvrátit nebo zmenšit jejich účinky nebo to po něm nelze oprávněně požadovat.
2.15.6.	Potřebná prodloužení dob se zjistí podle rozsahu a doby trvání překážky a jejich následků a stanoví se písemně. Pokud v důsledku prodloužení doby provádění prací případně na vhodnější nebo méně vhodné období, přihledne se k tomu při výpočtu prodloužení doby a případných vícenákladů nebo snížení nákladů.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

	Bude-li doba prodloužena, vzniknou případné důsledky prodloužení až překročením prodloužené doby.
2.15.7.	Jakmile překážka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provádění prací bez zvláštní výzvy. O znovuzahájení prací musí být objednatel co nejdříve vyrozuměn. Pokud však za okolností, které způsobily překážku, odpovídá objednatel, je povinen zánik překážky neprodleně oznámit dodavateli.
2.16.	<p>Podmínky pro realizaci předmětu plnění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodavatel je povinen vést o provedených pracích stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené v § 30 zrušené vyhlášky č. 104/1973 Sb • Smluvený předmět dodávky bude realizován na určeném místě pro předmět plnění. • Prostor je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání. • Ke vstupu do vymezeného prostoru v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované v montážním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Dodavatel pořízuje denně jmenný seznam všech pracovníků, kteří se v uvedený den nebo uvedený čas budou v rámci plnění svých povinností pohybovat v areálu stavby tak, aby mohl vést přesnou evidenci všech svých pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Objednatel může požadovat předložení tohoto seznamu. • Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla. • Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla. • O dokončeném předmětu plnění musí být sepsán protokol.
2.17	<p>Předání a převzetí předmětu díla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla dodavatelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení bez vad a nedodělků. • Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí dodávky. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla. • K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh. • Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a dodavatel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v nabídce zhotovitele č. ze dne 2024 a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele.
3.	Cena a fakturace
3.1	Za výkony, které budou uskutečněny dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

- (1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	1 427 911,33 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých, třicet tři haléřů bez DPH)	
DPH 21 %	299 861,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 727 772,71 Kč

Cena je ujednána s odkazem na nabídkový rozpočet, který je součástí smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.

- (1) Dodatečné zakázky na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní zakázky
- (2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
- (3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jednala-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny za dílo jestliže :

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávisle ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3.2 Uvedené jednotkové ceny jsou fixní do konce předmětu plnění, nejdéle však do 31.12.2024.

- 3.3
- Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
 - vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<p>d) náklady na sjednaná pojištění e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru, f) koordinační a kompletační činnost, g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, h) zajištění nezbytných dopravních opatření, i) zajištění všech nutných zkoušek j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. k) provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.• součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy uchazeč zavázal poskytnout zadavateli; součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.
3.4	<p>Sjednaná cena bude hrazena objednatelům takto :</p> <ul style="list-style-type: none">• Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Splatnost faktur je 30 dnů. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Platba proběhne jednou fakturou a to po dokončení díla a předání.• Faktury budou uhrazeny zadavatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací a odsouhlasené technickým dozorem stavby .• Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.• Odsouhlasený soupis provedených prací (akceptační protokol) je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.• Fakturu vystaví uchazeč do 14 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat - od podpisu protokolu o převzetí celého předmětu plnění;• Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu uchazeče, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie);• Společně s fakturou uchazeč dodá kopie akceptačních protokolů podepsané pověřenými zástupci obou smluvních stran;• Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení uchazeči fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; uchazeč je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena uchazeči, který ji vystavil;
3.5.	<p>Veškeré faktury budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none">- označení a číslo faktury- obchodní jméno zhotovitele- obchodní jméno investora - objednatele- DIČ a IČ zhotovitele a objednatele- den vystavení a odeslání faktury a její splatnost- soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených

72



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ,Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ,Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	stavebních pracích potvrzených stavebním dozorem stavby - cenu díla včetně vyčíslení DPH
3.6.	Splatnost každé faktury za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendářních dnů po doručení faktury objednateli.
3.7.	Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
3.8.	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestliže objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a neuhradí zálohovou fakturu dle ujednání uvedeném v této smlouvě. Zastavit plnění je oprávněn v případě, že objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu ani do 65-ti kalendářních dnů po jejím vystavení. Zhotovitel je povinen přerušeni nebo zastavení provádění díla písemně oznámit objednateli.
3.9.	Přerušeni prací, také při zapříčinění ze strany objednatele, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům.
3.10.	Změny množství jednotlivých položek nebo skupin výkonů, zvýšení či snížení lhotejno v jaké výši, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům či změnám cen.
3.11.	<u>Fakturační adresa:</u> Městys Malšice 391 75 Malšice IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
3.12.	Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel předávat i v elektronické formě.
3.13.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
3.14.	Přijetím závěrečné platby na základě závěrečné faktury jsou vyloučeny dodatečné pohledávky (kromě pohledávek na vyplacení záručního zádržného a částky na krytí újmy) za práce vykonané (plnění poskytnutá) podle smlouvy, pokud do 30 dnů po obdržení platby nebude písemně uplatněna odůvodněná námitka.
3.15.	Pokud dodavatel postoupí svou pohledávku podle této smlouvy vůči objednateli, je objednatel oprávněn srazit z plateb 1 % postoupené částky.
3.16.	Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky vůči dodavateli proti splatným pohledávkám dodavatele (kompenzace). V případě postoupení pohledávek dodavatelem je objednatel oprávněn započíst proti platebním nárokům nabyvatele pohledávek - nezávisle na době vzniku příslušných pohledávek – vlastní pohledávky vůči dodavateli.
3.17.	Vytýká-li objednatel vady na pracích a dodávkách provedených dodavatelem a zadržuje-li z tohoto důvodu platby náležící dodavateli, je objednatel oprávněn z plateb dodavateli zadržet částku odpovídající částce nutně vynaložené na zabezpečení náhradního plnění svých potřeb, které nemohl uspokojit nefunkčností dodávaného předmětu plnění dodavatelem. Toto právo zaniká okamžikem, kdy dodavatel prokáže bezvadné provedení svých prací a výkonů.
3.18.	Při fakturaci podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH 235/2004 Sb. v platném znění bude dle bodu 8.5 a, b, c, d procentní sazba zádržného počítána bez DPH.
4.	Součinnost objednatele + povinnosti dodavatele
4.1.	Objednatel se zavazuje poskytnout : a/ prostor pro realizaci dodávky – vymezený prostor staveniště b) případně další prostor – meziskádku



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

	<p>Objednatel se zavazuje k součinnosti určení místa pro napojení energií – EI. O cenu za poskytnutí věci dle tohoto článku se nesnižuje smluvní cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.</p>
4.2.	<p>Získání pravomocného kolaudačního souhlasu na příslušných českých úřadech je věcí objednatele. Dodavatel se zavazuje v případě nutnosti k bezplatné spolupráci a dodání potřebných podkladů k dosažení povolení k užívání objektu.</p>
4.3.	<p>Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad do vlastních objednaných kontejnerů. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží dodavatel řádně vyplněný a potvrzený protokol o likvidaci odpadu. Neprovádí-li dodavatel likvidaci odpadů z pracoviště do kontejnerů, nechá toto objednatel provést třetí osobu na náklady dodavatele. Dodavatel je pak povinen před fakturací podepsat čestné prohlášení o původcovství svého vyprodukovaného odpadu.</p>
4.4.	<p>Dodavatel je dostatečně pojištěn (pojištění odpovědnosti za újmu) a sám činí dostatečně opatření v této oblasti rizik. Požadované podklady budou předány nejpozději při podpisu smlouvy. (příloha č.6)</p>
4.5.	<p>Existuje možnost umístění firemního loga dodavatele dle jeho formátu na stavební tabuli. Tvorbu této tabule zajistí objednatel. Dodavatel uhradí v případě zájmu jednorázovou paušální částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Svévole umístění reklamy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 20.000,- Kč. Objednatel má právo pokutu odečíst z fakturace dodavatele.</p>
4.6.	<p>Objednatel nestanovuje žádné omezení pro realizaci díla subdodavatelem, je však zakázáno provádět plnění předmětu díla dle této smlouvy jinými dodavateli, než uvedenými v nabídce uchazeče – dodavatele. V případě že nastane situace, kdy je nutno požit jiného subdodavatele, než je uvedeno v nabídce uchazeče, je zhotovitel povinen požádat objednatele o schválení tohoto subdodavatele. Objednatel nesmí bez vážného důvodu souhlas se změnou subdodavatele odepřít. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech rovněž se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.</p>
5.	Jakost při převzetí předmětu plnění
5.1.	<p>Dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že předmět díla při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel věc převzal,</p> <ul style="list-style-type: none">a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti ae) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2.	<p>Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.</p>
5.3.	<p>Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností.</p>
5.4.	<p>Soud nepřiznává právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.</p>
5.5.	<p>Dodavatel dle této smlouvy poskytuje objednateli tyto lhůty pro oznámení skryté vady:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 5 let od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“;b) 2 roky od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ na tyto části předmětu plnění :<ul style="list-style-type: none">1) pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<p>předání a převzetí Díla. Dodavatel doplní dle svého uvážení, kde poskytuje záruční lhůtu v délce min. 2 roky. Bod 1),2),xxxx- je možno přidat dle uvážení uchazeče (dodavatele) ve vazbě na předmět plnění</p> <p>Počátek běhu záruční lhůty – předpoklad od 26.11.2024 Aktuální dopřesňující termín bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla.</p>
5.6.	<p>Byl-li předmět plnění dodavatelem plněn vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně rovněž :</p> <p>a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,</p> <p>b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a</p> <p>c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.</p>
5.7.	<p>Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.</p>
5.8.	<p>Podstatné vady jsou takové vady, které brání smluvně sjednanému užití díla a/nebo jsou příčinou toho, že dílo nemá výslovně zaručené vlastnosti.</p>
5.9.	<p>Bude-li zjištěna podstatná neodstranitelná vada díla, je objednatel oprávněn požadovat úplné zrušení smlouvy. V tomto případě musí být vše uvedeno do původního stavu. Pokud však uvedení do původního stavu není technicky možné nebo je z hospodářských důvodů neúnosné, může objednatel požadovat pouze snížení ceny, avšak ne pod hodnotu, kterou pro něj dílo má. Za neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepoměrně vysokých nákladů.</p>
5.10.	<p>Bude-li zjištěna podstatná odstranitelná vada, je dodavatel povinen tuto vadu během objednatel stanovené přiměřené lhůty na vlastní náklady odstranit. Po uplynutí stanovené lhůty je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na náklady dodavatele třetími osobami. Jeli odstranění vady pro objednatel nezbytné k odvrácení podstatné újmy a není-li okamžité odstranění vady dodavatelem možné, má objednatel právo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. O tom musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn.</p>
5.11.	<p>Bude-li zjištěna nepodstatná neodstranitelná vada, je objednatel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Za neodstranitelnou je považována i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů.</p>
5.12.	<p>Za účelem prohlídky a/nebo odstranění vad je objednatel povinen umožnit dodavateli ve sjednaných termínech vstup do objektu, na který se záruka vztahuje.</p>
5.13.	<p>Dnem odstranění vady počíná běžet nová záruční doba pro ty části díla, kterými bylo nahrazeno vadné plnění nebo které s vadným plněním souvisí. Pokud však vada znemožnila smluvní užívání i jiných částí díla nebo celého díla, začíná nová záruční doba běžet pro tyto části díla, popř. pro celé dílo znovu.</p>
5.14.	<p>Pokud plnění dodavatele zcela nebo částečně sestávají z dodávek, které se neuskutečňují v místě určeného k plnění díla (na staveništi, v místě montáže), je objednatel v případě, kdy odstranění vad na místě plnění dodávek není možné nebo je možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, oprávněn požadovat aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje záruka v místě montáže (na staveništi).</p>
5.15.	<p>Dodavatel je povinen objednateli během čtrnácti dnů od vystavení faktury nahradit veškeré náklady, které vzniknou při zjištění vady (náklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v důsledku odstranění vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu</p>



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

5.16.	Náleží-li objednateli při uplatnění nároku ze záruky více právních prostředků, záleží jejich volba na objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranění vady dodavatelem, musí být způsob odstranění vad předem schválen objednatel.
5.17.	Bankovní záruka Objednatel nepožaduje .
5.18.	Smluvní sankce a pokuty <ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení - nedodržení lhůty ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny bez DPH v případě, že plnění předmětu díla nebude vykazovat předepsané hodnoty uvedené v projektové dokumentaci a to za každou prokázanou vadu na straně dodavatele po dobu trvání pěti roků od termínu protokolárního předání předmětu plnění objednateli.• Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu je považováno i nedodání do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě.• Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.• Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na straně dodavatele a to i v případě, že se na toto porušení povinností vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.
5.19.	Prodlení nastává, pokud práce nebyla vykonána v době stanovené ve smlouvě, na příslušném místě nebo sjednaným způsobem.
5.20.	Pokud dodavatel nedodrží jeden nebo více termínů sjednaných a stanovených jako závazné v této smlouvě (dopise o udělení zakázky), aniž by dokázal, že za prodlení neodpovídá, má objednatel nárok na smluvní pokutu. Vznik újmy nemusí objednatel dokazovat.
5.21.	Smluvní pokuta může být objednatelům kdykoliv uplatněna a je splatná vznikem prodlení a bude zadržena z dalších splatných plateb dodavatelů. Výše smluvní pokuty nemůže být snížena soudem. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu újmy vůči dodavateli převyšující smluvní pokutu.
6.	Pojištění
6.1.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činnostmi zhotovitele min. do výše 1.500.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.
6.2.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 1.500.000,- Kč.
6.3.	Pokud objednatel má uzavřeno pojištění ve formě pojištění proti všem rizikům (pojištění C.A.R.) a pokud jsou částky spoluúčasti uvedeny v příloze, je dodavatel účasten pojistné ochrany jako připojištěný. Kopie pojistky může být vyžádána u objednatel. Umožnění účasti dodavatele na pojištění uzavřeném objednatel neomezuje odpovědnost dodavatele podle této smlouvy. Dodavatel je povinen sám posoudit, zda objednatel uzavřeného pojištění je pro něj dostatečné nebo zda-li sám potřebuje další pojištění.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

6.4.	Pokud vznikne újma, která je krytá pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit a uvést údaje potřebné pro ohlášení pojistné události pojišťovně. V případě krádeže je nutné předložit policejní protokol. Likvidační újmy s pojišťovnou provede objednatel.
6.5.	Pokud dodavatel újmu prokazatelně odstraní na své náklady, vyplatí se pojistná plnění skutečně vyplacená objednateli za újmu na pracích dodavatele dodavateli, přičemž spoluúčast hradí dodavatel.
7.	Odstoupení od smlouvy
7.1.	Objednatel je oprávněn, kromě důvodů uvedených na jiném místě, odstoupit od této smlouvy, pokud: <ul style="list-style-type: none">• bylo ohledně majetku dodavatele zahájeno vyrovnací řízení a za daných okolností by trvání smlouvy mohlo způsobit podstatnou újmu objednateli;• ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno konkurzní řízení anebo byl návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zamítnut;• jsou dány okolnosti, které zjevně znemožňují řádné splnění smlouvy; dodavatel se dopustil s podvodným úmyslem jednání s cílem způsobit objednateli újmu; o takové jednání jde zejména tehdy pokud dodavatel s jinými podnikateli uzavřel dohody znevýhodňující objednatele, které odporují dobrým mravům nebo zásadám poctivé soutěže;• investor nebo objednatel odstoupil od hlavní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy není nutné stanovit dodatečnou lhůtu. Odstoupení od smlouvy se může týkat všech prací a dodávek dodavatele anebo pouze jejich částí.• nedoložil-li vybraný dodavatel k podpisu smlouvy s objednatelem požadované doklady uvedené v této smlouvě, nebo se na doložení těchto dokladů nedohodl jinak. (např. nedoložení uzavřené pojistné smlouvy)• neobdrží dotaci – podporu na tuto veřejnou zakázku
7.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
7.3.	Pokud jedna ze smluvních stran zavinila odstoupení od smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré vzniklé újmy, které je z toho vznikly.
8.	Právo a urovnání sporů
8.1	Smlouva podléhá českému právu.
8.2	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.
8.3	Každá smluvní strana se zavazuje, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podle českého insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění podá proti druhé smluvní straně pouze v případě, že u druhé strany budou dány znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Smluvní strany se zavazují nezneužívat podání insolvenčního návrhu k vymození svých sporných pohledávek proti druhé smluvní straně. Pro případ porušení povinnosti, nezneužívat insolvenční návrh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % celkové ceny zakázky (smluvní ceny vč. všech dotatků), nejméně však 250.000,- Kč. Za zneužití insolvenčního návrhu se považuje, jestliže smluvní strana podá proti druhé smluvní straně insolvenční návrh, aniž by byla druhá smluvní strana v úpadku, takže insolvenční řízení skončí vydáním jiného rozhodnutí než rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Dojde-li v průběhu provádění díla k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
9.	Ostatní ujednání

74



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

9.1.	Jazykové ujednání <ul style="list-style-type: none">• Veškerá korespondence vedená na základě této smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jakož i veškerá požadovaná dokumentace bude prováděna v českém jazyce.• Veškeré podklady a plány, které musí být předloženy úřadům státu realizace projektu nebo investorovi, musí být vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v příloze (nebo ve více jazycích dokumentace) nebo být do těchto jazyků přeloženy. Pokud je uvedeno více jazyků dokumentace, musí být plány popsány v českém jazyce.
9.2.	Písemný styk smluvních stran <ul style="list-style-type: none">• Korespondence, která se týká podrobností provádění prací a dodávek dodavatelem, musí být adresována odpovědnému zástupci objednatele, jehož adresu objednatel sdělí dodavateli před započítím prací, pokud již není uvedena v příloze.• Veškerá ostatní korespondence dodavatele s objednatelem na základě této smlouvy musí být adresována, pokud nebyla objednatelem dodavateli sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele.
9.3.	Doprava a celní odbavení <p>Dodavatel je povinen na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko dopravit na stanovené místo realizace předmětu plnění dle této smlouvy (staveniště) veškeré pro provádění prací potřebné materiály, stavební materiály, přístroje, nářadí, zařízení a pomůcky a uzavřít dostatečné dopravní pojištění. Dodavatel je zejména odpovědný za úplné exportní odbavení v zemi původu, transit přes třetí státy a dovoz do státu realizace projektu a zpětný vývoz dočasně dovezených předmětů, jakož i k tomu potřebné jistiny. Dodavatel nese veškeré v této souvislosti vzniklé náklady včetně všech cel, odvodů, poplatků a k nim vybíraných přírůžek, jakož i veškeré náklady odbavení a zajištění.</p>
9.4.	Kontrolní činnost při realizaci <ul style="list-style-type: none">• Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění dodávky a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.• Kontrolních dnů jsou pak povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele – technický dozor stavby a autorský dozor investora, zhotovitele a přizvané osoby.• Samostatnou kontrolní činností je rovněž i činnost koordinátora BOZP.• Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy.• Přijaté závěry uvedené v zápisech kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany a mají platnost zápisů jako ve stavebním deníku stavby.• Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.• Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
9.5.	Právní předpisy



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	<ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré použitelné právní předpisy, zejména právní předpisy státu realizace projektu. To platí zejména pro splnění předpokladů k výkonu určitých činností (např. dovoz zboží do státu realizace projektu) a pro právní předpisy z oblasti stavebního práva, schvalování stavebních materiálů, stavebních látek a předmětů vybavení, daňového práva, zejména registrace dodavatele u daňových úřadů, jakož i z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dodavatel ručí za to, že tyto předpisy budou dodržovány i jeho personálem a jeho subdodavateli. Dodavatel je povinen být o těchto předpisech informován, objednatel nemá v tomto ohledu žádnou informační povinnost.• Dodavatel je povinen na požádání objednateli prokázat, že on nebo jeho zaměstnanci nebo jeho subdodavatelé splnili povinnost získat veškerá povolení, registrace nebo koncese, jejichž získání je nařízeno použitelnými právními předpisy, zejména právními předpisy státu realizace projektu.
9.6.	Zaškolení Dodavatel zaškolí na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a ošetřování jím dodaných technických zařízení a ostatních zařízení a přístrojů stavby tak, aby personál byl schopen stavbu (dílo) při převzetí uvést do provozu. Předpokladem je, že personál má všeobecné znalosti o zacházení se zařízeními a přístroji, které jsou podobné těm zařízením a přístrojům, pro které má být provedeno zaškolení. Místo, rozsah a dobu zaškolení oznámí objednatel
9.7.	Personál <ul style="list-style-type: none">• Dodavatel je povinen k odborně technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků dodavatele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.• Dodavatel provádí práce prostřednictvím personálu podle svého výběru a je povinen zajistit na staveništi přítomnost dostatečného množství personálu s potřebnými pracovními prostředky tak, aby práce mohly být prováděny v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá samostatně za splnění zákonných a úředních povinností vůči svým zaměstnancům. Je výhradně povinností dodavatele sjednat příslušné dohody a učinit další opatření, k úpravě vztahů dodavatele k zaměstnancům.• Zaměstnanci, kteří se chovají zvlášť nepřístojně nebo svým chováním ohrožují řádné provádění prací nebo omezují jiné subdodavatele objednatel, musí být na žádost objednatel neprodleně odvoláni ze staveniště.• Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na staveništi v pracovní době přítomna odpovědná osoba dodavatele (např. stavbyvedoucí). Odpovědná osoba musí být písemně oznámena objednateli.
9.8.	Nebezpečí škody Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
9.9.	Skryté překážky <ul style="list-style-type: none">• Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.• Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
9.10.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
9.11.	Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.



Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

9.12.	Vylučuje se aplikace § 1799 a 1800 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.
9.13.	Vylučuje se aplikace § 2609 (svépomocný prodej) a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
9.14.	Vylučuje se aplikace § 2628 (převzetí stavby) občanského zákoníku. Povinnost zhotovitele podle této smlouvy bude splněna až dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků vč. dodání dokladů k předmětu plnění. Objednatel není povinen předmět díla převzít, dokud dílo nebude bez vad a nedodělků vč. dokladové části.
10.	Závěrečná ustanovení
10.1.	Vedlejší úmluvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky této smlouvy podléhají písemné formě. Písemná forma je splněna pouze tehdy, když dohoda bude ze strany obou smluvních stran podepsána osobami, které jsou oprávněny k zastupování podle výpisu z Obchodního rejstříku. Smlouvu nelze měnit zápisy do stavebního deníku ani protokoly z kontrolního dne či jiného jednání. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
10.2.	Stanou-li se z jakéhokoliv důvodu ustanovení nebo části této smlouvy neplatnými, odpadnou-li, nebo jsou-li právně neúčinnými, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit právně nezávazná ujednání ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennými. Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních zdrojů, zdrojů EU a Podmínek SZIF za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10.3.	Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že nezřídí zástavní právo k pohledávce objednatele. V případě, že tak učiní bez předchozího písemného svolení objednatele, zavazuje se dodavatel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z hodnoty zastavené pohledávky za každý jednotlivý případ porušení této smluvní povinnosti a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen nárok na případnou náhradu újmy. V případě, že objednatel dodavateli výslovně písemně povolí zastavení své pohledávky, zavazuje se dodavatel zastavit pouze 98 % jmenovité hodnoty pohledávky s tím, že zbylé 2 % dané pohledávky budou zúčtována jako úhrada nákladů ve prospěch objednatele.
10.4.	Jestliže je v době před splatností garančního zádržného zahájeno insolvenční řízení proti dodavateli, zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli končí záruční doba. Sjedná se, že částka odpovídající výši garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných ke dni zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli představuje slevu z ceny díla, kterou dodavatel poskytuje objednateli. Právo dodavatele na úhradu garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných tím zaniká. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže soud insolvenční návrh proti dodavateli pravomocně odmítne nebo zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku dlužníka, nebo jestliže před vydáním rozhodnutí o úpadku právo dodavatele na úhradu garančního zádržného či ostatních dohodnutých zádržných zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.
10.5.	Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
10.6.	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
10.7.	Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření : Za objednatele ve věcech a) smluvních – Miloslava Šebková MBA– starostkou obce b) technických – Ing. Martina Hřebeková Za zhotovitele ve věcech a) smluvních –



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

	b) technických – Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zaslány na adresu sídla obou smluvních stran.
10.9.	Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, ze kterých každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10.10.	Návrh na uzavření této smlouvy lze přijmout pouze v tomto znění. Návrh na uzavření této smlouvy nelze ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijmout s dodatkem nebo odchylkou.
10.11.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Dodavatel prohlašuje, že se výslovně seznámil s ustanoveními uvedenými v těchto Obchodních podmínkách – Smlouvě o dílo a že s výše uvedenými ustanoveními plně souhlasí. Je si vědom, že veškerá uvedená ustanovení v tomto dokumentu budou obsažena ve Smlouvě o dílo.	
V Chýnově	dne 29. 4. 2024
	<p>..... Josef Pták, jednatel Zhotovitel TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov</p>
V Malšicích	dne.....2024
	<p>..... Objednatel</p>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-1005
Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 427 911,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	1 427 911,33	299 861,38
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 727 772,71

TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

29.4. 2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-1005

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Místo: k.ú.Všechlapy

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina Hřebeková,
Dlouhá 225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 427 911,33	1 727 772,71	
SO 01	oprava hráze	638 627,26	772 738,98	STA
SO 02	technické objekty nádrže	400 984,69	485 191,47	STA
01	výpustné zařízení	218 837,67	264 793,58	Soupis
02	přístupové schodiště	8 574,87	10 375,59	Soupis
03	bezpečnostní přeliv	173 572,15	210 022,30	Soupis
SO 03	odbahnění	216 664,38	262 163,90	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	171 635,00	207 678,35	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 01 - oprava hráze

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			638 627,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	638 627,26	21,00%	134 111,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		772 738,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 01 - oprava hráze

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

638 627,26

HSV - Práce a dodávky HSV

638 627,26

1 - Zemní práce

263 988,36

4 - Vodorovné konstrukce

283 319,40

998 - Přesun hmot

91 319,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechny

Objekt: SO 01 - oprava hráze

Místo: k.ú.Všechny

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

638 627,26

D HSV Práce a dodávky HSV

638 627,26

D 1 Zemní práce

263 988,36

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	210,000	116,00	24 360,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101					210,000			
210°výkres číslo 1								
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	210,000	19,40	4 074,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155311					210,000			
210°výkres číslo 1								
3	K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,000	88,10	7 929,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003					90,000			
36°2,5°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
4	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000	5,50	495,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121					90,000			
36°2,5°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,800	140,00	252,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472					1,800			
90°0,02°Přepočtené koeficientem množství								
6	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	162,000	9,90	1 603,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122					162,000			
36°4,5°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
7	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,240	139,00	450,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474					3,240			
162°0,02°Přepočtené koeficientem množství								
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	174,000	79,70	13 867,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111					174,000			
174°výkres číslo 1								
9	K	182351123	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	162,000	77,20	12 506,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123					162,000			
36°4,5°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
10	K	195501501	Provizorní zpevněná komunikace ze silničních panelů, po dokončení stavby její likvidace	m2	1 050,000	189,00	198 450,00	
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/195501501					1 050,000			
350°3								
							283 319,40	
D 4 Vodorovné konstrukce								
11	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těžného kameniva se ztuhnutím do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	34,800	1 640,00	57 072,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457572214					34,800			
174°0,2°výkres číslo 1								
12	K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	20,160	3 390,00	68 342,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461211711					20,160			
36°0,7°0,8°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
13	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	60,900	1 990,00	121 191,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270					60,900			
174°0,35°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
14	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	174,000	211,00	36 714,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462519002					174,000			
174°výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ								
D 998 Přesun hmot							91 319,50	
15	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	242,871	376,00	91 319,50	CS ÚRS 2021 02

26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

01 - výpustné zařízení

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			218 837,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 837,67	21,00%	45 955,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			264 793,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

01 - výpustné zařízení

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

218 837,67

HSV - Práce a dodávky HSV

179 217,67

1 - Zemní práce

44 808,37

2 - Zakládání

103,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

76 203,63

4 - Vodorovné konstrukce

6 015,60

8 - Trubní vedení

39 029,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 153,70

998 - Přesun hmot

1 903,31

PSV - Práce a dodávky PSV

39 620,00

767 - Konstrukce zámečnické

39 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechny

Objekt: SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis: 01 - výpustné zařízení

Místo: k.ú.Všechny

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

218 837,67

D HSV Práce a dodávky HSV

179 217,67

D 1

Zemní práce

44 808,37

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,000	58,10	1 394,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103		24,000			
		VV	2,5*4+4*3,5*výkres číslo 2					
2	K	122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,400	315,00	13 041,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251502		41,400			
		VV	(9+2,5)*0,5*1,8*4*výkres číslo 2					
3	K	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251		4,000			
		VV	2*2*1*výkres číslo 2					
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,313	1 239,00	6 582,81	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101		5,313			
		VV	2,5*2,5*0,85*výkres číslo 2					
5	K	162251101	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	101,426	40,40	4 097,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101		101,426			
		VV	41,4+4+5,313*na meziskládku		50,713			
		VV	41,4+4+5,313*u meziskládky ke zpětnému zásypu		50,713			
		VV	Součet*výkres číslo 2		101,426			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,713	161,00	8 164,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101		50,713			
		VV	41,4+4+5,313*u meziskládky ke zpětnému zásypu		50,713			
		VV	Součet*výkres číslo 2		50,713			
	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	50,713	103,00	5 223,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103201		50,713			
		VV	41,4+4+5,313*u meziskládky ke zpětnému zásypu		50,713			
		VV	Součet*výkres číslo 2		50,713			
8	K	181411122	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	24,000	9,90	237,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122		24,000			
		VV	2,5*4+4*3,5*výkres číslo 2					
9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,480	139,00	66,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474		0,480			
		VV	24*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
10	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351023		24,000			
		VV	2,5*4+4*3,5*výkres číslo 2					
							103,50	
		D 2	Zakládání					
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,090	1 150,00	103,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211		0,090			
		VV	1,2*0,5*0,15*výkres číslo 2					
							76 203,63	
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	1,782	2 340,00	4 169,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/320101112		1,782			
		VV	0,9*0,9*2,2*výkres číslo 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	321213345	Zdivo nadzakladove z lomoveno kamene vodnich staveb prehrad, jezů a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbernych vėži a vypustnych zarizeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,300	9 510,00	2 853,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321213345					
		VV	1,2*0,5*0,5"výkres číslo 2		0,300			
14	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	27,770	193,00	5 359,61	
		VV	1,2*4*0,85+1,2*1,2+(1,2+0,5)*2*0,95+1,2*0,4+(1,4+0,5)*2*0,1+0,8*3*0,5"výkres číslo 2		10,810			
		VV	(1,2+0,4)*2*0,8"základ pro přístupovou lávku		2,560			
		VV	8*0,6*3		14,400			
		VV	Součet"výkres číslo 2		27,770			
15	K	SPCM3204	prefabrikovaný železobetonový požerák otevřený, dvoudlouhový, vni rozměr 80 x 80cm, zabudované vodící profily pro dluže	m	2,200	10 084,00	22 184,80	
		VV	2,2"výkres číslo 3		2,200			
16	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prehrad, jezů a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbernych vėži a vypustnych zarizeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	3,178	6 970,00	22 150,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116					
		VV	1,2*1,2*0,85+1,2*0,5*0,95+1"výkres číslo 2		2,794			
		VV	1,2*0,4*0,8"základ pro přístupovou lávku		0,384			
		VV	Součet		3,178			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb prehrad, jezů a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbernych vėži a vypustnych zarizeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	10,730	1 560,00	16 738,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010					
		VV	1,2*4*0,85+(1,2+0,5)*2*0,95+1,2*0,4+(1,4+0,5)*2*0,1"výkres číslo 2		8,170			
		VV	(1,2+0,4)*2*0,8"základ pro přístupovou lávku		2,560			
		VV	Součet		10,730			
18	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb prehrad, jezů a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbernych vėži a vypustnych zarizeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	10,730	256,00	2 746,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010					
		VV	1,2*4*0,85+(1,2+0,5)*2*0,95+1,2*0,4+(1,4+0,5)*2*0,1"výkres číslo 2		8,170			
		VV	(1,2+0,4)*2*0,8"základ pro přístupovou lávku		2,560			
		VV	Součet		10,730			
		D 4	Vodorovné konstrukce				6 015,60	
19	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,480	1 290,00	619,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111					
		VV	8*0,6*0,1"výkres číslo 2		0,480			
20	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,720	4 470,00	3 218,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151					
		VV	8*0,6*0,15"výkres číslo 2		0,720			
21	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,840	1 990,00	1 671,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270					
		VV	3*0,8*0,35"výkres číslo 2		0,840			
22	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	2,400	211,00	506,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462519002					
		VV	3*0,8"výkres číslo 2		2,400			
		D 8	Trubní vedení				39 029,56	
23	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	8,000	188,00	1 504,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310					
		VV	8"výkres číslo 2		8,000			
24	M	28617006	Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	8,120	2 899,00	23 539,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28617006					
		VV	8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		8,120			
25	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,835	4 385,00	8 046,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623161					
		VV	8*(0,6*0,5-pl*0,15*0,15)"výkres číslo 2		1,835			
26	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,600	512,00	4 915,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111					
		VV	8*2*0,6"výkres číslo 2		9,600			
27	K	899701501	Napojení potrubí na požerák	kus	1,000	1 024,00	1 024,00	
		VV	1"výkres číslo 2		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
							11 153,70		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
28	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	3,060	3 645,00	11 153,70	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/934956124		3,060					
VV		0,85*1,8*2"výkres číslo 2							
D	998	Přesun hmot						1 903,31	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,062	376,00	1 903,31	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011							
D	PSV	Práce a dodávky PSV						39 620,00	
D	767	Konstrukce zámečnické						39 620,00	
30	K	767101201	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava zinkováním	kus	1,000	7 025,00	7 025,00		
VV		1"výkres číslo 3		1,000					
31	K	767101202	Dodávka a osazení ocelových česlí požeráku	kus	1,000	4 100,00	4 100,00		
VV		1"výkres číslo 3		1,000					
32	K	767101203	Dodávka a osazení ocelové přístupové lávky požeráku se zábradlím včetně nátěru, délka 3,5m	kus	1,000	28 495,00	28 495,00		
VV		1"výkres číslo 2		1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

02 - přístupové schodiště

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 574,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 574,87	21,00%	1 800,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 375,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt: SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis: **02 - přístupové schodiště**

Místo: k.ú.Všechlapy

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 574,87
HSV - Práce a dodávky HSV	8 574,87
4 - Vodorovné konstrukce	7 119,00
998 - Přesun hmot	1 455,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

02 - přístupové schodiště

Místo: k.ú.Všechlapy

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 574,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 574,87	
D 4 Vodorovné konstrukce							7 119,00	
1	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,500	189,00	661,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571112 3,5*1"výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ		3,500			
2	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	3,500	1 845,00	6 457,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465210122 3,5*1"výkres číslo 1 - SITUACE CELKOVÁ		3,500			
D 998 Přesun hmot							1 455,87	
3	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,872	376,00	1 455,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

03 - bezpečnostní přeliv

KSO:

833 11 23

Místo:

k.ú.Všechlapy

CC-CZ:

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			173 572,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 572,15	21,00%	36 450,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		210 022,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis:

03 - bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

173 572,15

HSV - Práce a dodávky HSV

173 572,15

1 - Zemní práce

3 555,72

2 - Zakládání

351,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 760,43

4 - Vodorovné konstrukce

82 940,40

998 - Přesun hmot

33 963,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt: SO 02 - technické objekty nádrže

Soupis: 03 - bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú.Všechlapy

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 572,15

D HSV Práce a dodávky HSV

173 572,15

D 1 Zemní práce

3 555,72

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,060	1 059,00	3 240,54	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101
VV (2,4+1,5)*2*0,3*1+2,4*0,3*1"výkres číslo 8

3,060

2	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	3,060	103,00	315,18	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103201
VV (2,4+1,5)*2*0,3*1+2,4*0,3*1"výkres číslo 8

3,060

D 2 Zakládání

351,90

3	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,306	1 150,00	351,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211
VV (2,4+1,5)*2*0,3*0,1+2,4*0,3*0,1"výkres číslo 8

0,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

52 760,43

4	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,754	6 695,00	18 438,03	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311115
VV (2,4+1,5)*2*0,3*0,9+2,4*0,3*0,9"výkres číslo 8

2,754

5	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	18,900	1 560,00	29 484,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
VV (2,4+1,8+1,5+2,1)*2*0,9+(2,4+0,3)*2*0,9"výkres číslo 8

18,900

6	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	18,900	256,00	4 838,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
VV (2,4+1,8+1,5+2,1)*2*0,9+(2,4+0,3)*2*0,9"výkres číslo 8

18,900

D 4 Vodorovné konstrukce

82 940,40

7	K	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm	m2	2,700	991,00	2 675,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313531
VV 1,5*1,8"výkres číslo 8

2,700

8	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,700	189,00	510,30	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571112
VV 1,5*1,8"výkres číslo 8

2,700

9	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	46,800	1 610,00	75 348,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464511111
VV 26*6*0,3

46,800

10	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	2,700	1 632,00	4 406,40	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513227
VV 1,5*1,8"výkres číslo 8

2,700

D 998 Přesun hmot

33 963,70

11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	90,329	376,00	33 963,70	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 03 - odbahnění

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			216 664,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 664,38	21,00%	45 499,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		262 163,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

SO 03 - odbahnění

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

216 664,38

HSV - Práce a dodávky HSV

216 664,38

1 - Zemní práce

216 664,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechny

Objekt:

SO 03 - odbahnění

Místo: k.ú.Všechny

Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 664,38

D HSV Práce a dodávky HSV

216 664,38

D 1 Zemní práce

216 664,38

1	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	133,000	307,30	40 870,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122703601 133*výkres číslo TZ		133,000		
2	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	133,000	334,00	44 422,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162253102 133*výkres číslo TZ		133,000		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	133,000	177,00	23 541,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112 133*výkres číslo TZ		133,000		
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	133,000	52,20	6 942,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 133*výkres číslo TZ		133,000		
5	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	1 330,000	8,10	10 773,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006111 133/0,1*výkres číslo TZ		1 330,000		
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 127,280	79,70	89 844,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111 1024,8*1,1*výkres číslo 1		1 127,280		
7	K	183551213	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,133	2 035,00	270,66	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183551213 133/0,1/10000*výkres číslo TZ		0,133		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Všechlapy

CC-CZ:
Datum: 29.04.2024

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 635,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 635,00	21,00%	36 043,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			207 678,35
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

171 635,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

171 635,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

89 335,00

VRN3 - Zařízení staveniště

43 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

38 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú.Všechlapy

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Všechlapy

Datum:

29.04.2024

Zadavatel:

Městys Malšice, Malšice č.p.131, 391 75

Projektant:

Ing. Martina
Hřebeková, Dlouhá
225, Borek 373 67

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 635,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				171 635,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				89 335,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	31 985,00	31 985,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000						
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	32 495,00	32 495,00	
3	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	24 855,00	24 855,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				43 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	43 500,00	43 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000						
D	VRN7		Provozní vlivy				38 800,00	
5	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	38 800,00	38 800,00	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo projektu : OPZP 23 1 3 04 00033

Název akce /projektu/:
Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy

Městys Malšice

Malšice 131

391 75 Malšice

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

Zastoupený : Miloslavou Šebkovou MBA- starostkou obce

Tel.: +420 381 277432

E-mail : malsice@malsice.eu

www.malsice.eu

ID Datové schránky: qi6bcu7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Osoba oprávněná jednat ve věci této veřejné zakázky za:

Dodavatel/Společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýov
IČ: 26071584
Zastoupený/zastoupená *Josefem Ptákem, jednatelem*
Zapsaný/zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 12191
(dále jen jako "společnost")

která je uchazečem o veřejnou zakázku

Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy

dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky a jejich přílohách

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- a) při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,
- b) společnost neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,
- c) společnost splňuje základní způsobilost v souladu s v § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), tj. že:



- c.a) nebyl/a v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen/a pro trestný čin uvedený v příloze zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
- c.b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c.c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- c.d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- c.e) není v likvidaci, proti němuž bylo nevydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle příslušného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku také splňovat

- aa) tato právnická osoba,
- bb) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- aaa) zahraniční právnické osoby, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závod
- bbb) české právnické osoby, musí podmínky splňovat osoby uvedené v bodě aa) a bb) a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prohlašuje, že je schopen prokázat splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

d) společnost splňuje profesní způsobilost stanovenou dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona a, tzn. že, dodavatel je schopen prokázat profesní způsobilost doklady v rozsahu:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; zadavatel výslovně požaduje tato živnostenská oprávnění: provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo odpovědné osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Odbornou způsobilostí se rozumí autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor: vodní stavby a vodní hospodářství pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to ve stupni autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr.

e) společnost splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené dle s § 79 zákona, tzn. že dodavatel je schopen prokázat splnění technické kvalifikace doklady v rozsahu:

47



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech alespoň v počtu dvou obdobných zakázek v ceně alespoň 1 mil. Kč (bez DPH) na zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu objednatele (§ 79 odst. 2 písm. a) zákona, přičemž za obdobnou zakázku je považováno vybudování, oprava, rekonstrukce obdobného vodního díla (např. nádrže, poldru, tůně, rybníku, kořenové ČOV apod.)

a dále dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Toto splní dokladací nejméně 1 osoby v pozici stavbyvedoucí, která má nejméně 3 let odborné praxe, min. SŠ vzdělání stavebního charakteru vztahující se k předmětu plnění + má osvědčení o autorizaci (autorizovaný technik nebo inženýr) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Specifikace obdobných zakázek:

1) název zakázky, objednatel, místo realizace, cena bez DPH

„Obnova rybníka a vytvoření tůně na pozemku p.č. 2750 v k.ú. Úterý“, objednatel: Město Úterý, místo realizace: k.ú. Úterý – okres Plzeň, cena: 4 424 416,25 Kč bez DPH,

2) název zakázky, objednatel, místo realizace, cena bez DPH

„Rekonstrukce rybníka Krásné pole v k.ú. Pístitina“, objednatel: Josef Vaněk, místo realizace: k.ú. Pístitina – okres J. Hradec, cena: 13 275 839,55 Kč bez DPH.

Specifikace osoby stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení, číslo autorizace: Ing. Bohumil Hazmuka, č. osvědčení: 13946

f) se seznámil se všemi podmínkami podání nabídky a všemi podmínkami plnění uvedené veřejné zakázky a plně je respektuje

g) podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů

Příloha: výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, osvědčení o autorizaci, referenční listy.

V Chýnově dne 29. 4. 2024

podpis

jméno a příjmení: Josef Pták
funkce: jednatel

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov

Podpis(y) uchazeče v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 12191

Datum vzniku a zápisu:	5. února 2004
Spisová značka:	C 12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo:	Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Identifikační číslo:	260 71 584
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování myslivost zámečnictví, nástrojářství truhlářství, podlahářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán:	
jednatel:	JOSEF PTÁK, dat. nar. 4. srpna 1970 Slavníkovců 55, 391 55 Chýnov Den vzniku funkce: 5. února 2004
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	JOSEF PTÁK, dat. nar. 4. srpna 1970 Slavníkovců 55, 391 55 Chýnov
Podíl:	Vklad: 500 000,- Kč Splaceno: 500 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 02.04.2024 07:29:59

Obchodní firma: **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

Adresa sídla: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**

Identifikační číslo osoby: **26071584**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Josef Pták (2)**

Vznik funkce: **05.02.2004**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **05.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Václav Kučera (1)**

Ustanoven dne: **15.04.2009**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **05.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Josef Pták (2)**

Ustanoven dne: **05.02.2004**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **05.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Sedláček (3)**

Ustanoven dne: **23.03.2022**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **05.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Bohumil Hazmuka (4)**

Ustanoven dne: **05.02.2004**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **05.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Josef Pták (2)**

Ustanoven dne: **05.02.2004**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **Slavíkovců 455, 391 55, Chýnov**

Identifikační číslo provozovny: **1007597739**

Zahájení provozování dne: **05.02.2004**

2. Truhlářství, podlahářství

Adresa: **Slavíkovců 455, 391 55, Chýnov**

Identifikační číslo provozovny: **1007597739**

Zahájení provozování dne: **05.02.2004**

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **05.02.2004**

4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **05.02.2004**
Umístění: **parcela č.2522/19**
Adresa: **Vimperk III , 385 01, Vimperk**
Identifikační číslo provozovny: **1007061618**
Zahájení provozování dne: **01.05.2007**

5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčekového a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení

Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Ubytovací služby
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Výroba a opravy čalounických výrobků
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **15.04.2009**

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **29.05.2017**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Adresa: **Benátky 16, 393 01, Pelhřimov**
Identifikační číslo provozovny: **1012543641**
Zahájení provozování dne: **01.01.2019**

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Adresa: **Slavníkovců 455, 391 55, Chýnov**
Identifikační číslo provozovny: **1007597739**
Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Václav Kučera (1)**
Datum narození: **05.07.1961**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Josef Pták (2)**
Datum narození: **04.08.1970**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jiří Sedláček (3)**
Datum narození: **09.07.1964**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Bohumil Hazmuka (4)**
Datum narození: **07.02.1946**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Tábor**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 13946

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Bohumil Hazmuka

jméno a příjmení

460207/101

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

vodohospodářské stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0100980

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.5.1997



h. Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

55



Město Úterý

sídlo: Úterý 1, 330 40 Úterý
IČ: 00258466, DIČ: CZ00258466
e-mail: Info@mesto-utery.cz
tel. 373 312 201 – starosta
www: <https://www.mesto-utery.cz/>

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO 26071584

Referenční list - osvědčení objednatele

Společnost „DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.“ pro nás realizovala stavební práce v rámci akce s názvem:

„Obnova rybníka a vytvoření tůní na pozemku p.č. 2750 v k.ú. Úterý“.

Předmět plnění zahrnuje obnovu historického rybníka pro zvýšení biodiverzity prostředí, pro zvýšení retence vody k zadržení vody v krajině, pro obnovení biotopů a pro vytvoření rozdílných ekofází. V rámci stavby se jedná zejm. o úpravy na stávající hrázi, výstavbu nového požeráku vč. odtokového potrubí, rozšíření litorální zóny, výstavbu 2 přelivů (tj. hlavní a nouzový přeliv s rozdělením přetoků vody níže do údolí). Součástí byla revitalizace přítokového koryta, vytvoření tůní a odbahnění rybníka.

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů (SO):

- SO 01 – Odbahnění rybníka
- SO 02 – Oprava technických prvků rybníka
- SO 03 – Revitalizační opatření
- SO 04 – Soustava tůní

Místo plnění díla: k.ú. Úterý, okres Plzeň – sever, Plzeňský kraj

Doba plnění díla: 06/2021 – 03/2022

Celková cena za provedené dílo: 4 424 416,25 Kč bez DPH

Všechny práce byly provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě. Smluvní termíny i ceny byly dodrženy.

Úterý, dne 15. 8. 2022

MĚSTO ÚTERÝ
330 40 Úterý
IČO: 00258466, DIČ: CZ00258466
tel. 373 312 201, fax 373 312 202
e-mail: Info@mesto-utery.cz
www: www.mesto-utery.cz

Václav Konstantinovič
starosta

Josef Vaněk

Sídlo: Lipová 347, 391 56 Tábor – Měšice, IČO: 18320147
E-mail: chovrybvanek1@centrum.cz, telefon: 602 131 670

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE – REFERENČNÍ LIST

Osvědčení vydává objednatel: **Josef Vaněk**

Název dodavatele: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

Sídlo dodavatele: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO dodavatele: 26071584

Název stavby: **Rekonstrukce rybníka Krásné pole v k.ú. Pístina**

Popis stavby: Jedná se o stavební úpravy historického (stáří více než 400 let) rybníka v CHKO Třeboňsko. V rámci stavby byl po vypuštění rybníka odstraněn nános podél hráze /4 300 m³/, provedena oprava a rozšíření opevnění hráze min. do úrovně maximální hladiny (návodní strana hráze rozšířena ve sklonu 1:3 s opevněním kamenným záhozem /1 500 m³/ na štěrkopískovém podkladu, opřeným do patky z lomového kamene), dále výměna výpusti a zkapacitnění bezpečnostního přelivu. Hráz je homogenní, sypaná. Součástí stavby je realizace bezpečnostního přelivu (navrženého jako průleh v hrázi rybníka se sklonem svahů 1:6), železobetonového požeráku (s dvojitou dlužovou stěnou a suzamykatelným ocelovým poklopem) a plastového výpustního potrubí (s obetonováním). Návodní strana hráze je opevněna pohozelem kamenivem (hrubým drceným), základ opevnění tvoří patka z lomového kamene. Pro zajištění nepropustnosti hráze je provedeno návodní těsnění z nepropustné folie uložené mezi dvě vrstvy ochranných geotextilií na urovnaný návodní svah. Přelivné pole a jeho svahy jsou opevněné dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože. Pro přístup k požeráku je navržena ocelová lávka se zábradlím. Vzdušný svah a koruna hráze je ohumusována a oseta. V rámci stavby je realizována i nová odtoková stoka od výpusti a náhon z výše položeného rybníka ve vlastnictví objednatele.

Místo plnění: k.ú. Pístina, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Celková cena za plnění: 13 275 839,55 Kč bez DPH, z toho jednotlivé stavební objekty (SO):

- SO 01 Výměna výpusti 1 062 740,89 Kč
- SO 02 Oprava hráze 10 123 860,34 Kč
- SO 03 Bezpečnostní přeliv 1 037 603,32 Kč
- VON 1 051 635,00 Kč

Stavba byla realizována s finanční podporou Ministerstva zemědělství České republiky.

Doba provádění: 12/2020 - 08/2022

Práce na tomto díle byly provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě, odpovídaly technickým parametrům a byly řádně dokončeny.

V Táboře

30. 1. 2024

CHOV RYB

JOSEF VANĚK

Lipová 347, 391 56 Tábor 4

Tel.: 602 131 670

IČO: 18320147 • DIČ: CZ5907091311

Josef Vaněk

FORMULÁŘ SEZNAMU PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZozVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

Název akce /projektu/: Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy

Městys Malšice
Malšice 131 ,391 75 Malšice
IČ: 00252522
DIČ: CZ00252522

SUBDODAVATEL	Část plněn VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	% podíl na plnění VZ
Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení		
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele		
Spisová značka v obchodním rejstříku		
Tel./ fax.		
e-mail		

TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463



IC: 26071554
DIČ: CZ26071554

Slavimilova 455 • 391 55 Chýnov

razítko a podpis uchazeče



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.7 Zadávací dokumentace - Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZoZVZ") a v souladu s příručkou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a to k zadání níže uvedené veřejné zakázky:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo projektu : OPŽP 23 1 3 04 00033

Název zakázky: **Oprava vodní nádrže na p.č. 304/1 k.ú. Všechlapy**

Zadavatel zakázky:

Městys Malšice

Malšice 131

391 75 Malšice

IC: 00252522

DIČ: CZ00252522

Zastoupený : Miloslavou Šebkovou MBA- starostkou obce

Tel.: +420 381 277432

E-mail : malsice@malsice.eu

www.malsice.eu

ID Datové schránky: qi6bcu7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Dodavatel

Jméno, adresa, IČ, zastoupený, zapsaný: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**, se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČO: 26071584, zastoupený Josefem Ptákem, jednatelem, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 12191

ČESTNĚ PROHLAŠUJE,

že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou výše uvedenou veřejnou zakázkou.

V Chýnově dne 29. 4. 2024

jméno a příjmení: Josef Pták
funkce: jednatel

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov

Podpis(y) uchazeče v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

